Zatgcznik nr 2 do Zapytania ofertowego

UMOWA
O PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta W dniu ....ceeeuenenns 2019 r. we Wtodawie pomiedzy:

Spoétdzielnia Mieszkaniowg we Wiodawie, ul. Przechodnia 22, 22-200 Wiodawa, dziatajgcg na
podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sgdowego nr 0000169248, NIP 5650000409, REGON
000486818 reprezentowang przez:

Powyzej wymienieni mogg by¢ fgcznie nazywani Stronami lub kazdy z osobna Strona.

Podstawg zawarcia niniejszej Umowy. jest wybor najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia zgodnie z zasadg konkurencyjnosci na podstawie Wytycznych.

Zamoéwienie jest finansowane z srodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywnos$c
Energetyczna i Gospodarka WNiskoemisyjna, Dziatanie 5.3 Efektywno$é energetyczna sektora
mieszkaniowego.

§1
1. Zamawiajacy zleca a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
w petnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach
projektu pn. ,Termomodernizacja wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych Spoétdzielni
Mieszkaniowej we Wtodawie” dofinansowanego ze srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 5 Efektywno$é Energetyczna
i Gospodarka Niskoemisyjna, Dziatanie 5.3 Efektywno$¢ energetyczna sektora mieszkaniowego.
2. Nadzér inwestorski obejmuje branze:

a) konstrukcyjno-budowalna,
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b) instalacyjng - w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

3. Nadzdr realizowany bedzie w okresie od podpisania Umowy do zakoriczenia rob6t budowlanych (tj.
sporzagdzenia protokotu koncowego odbioru robét), gdzie planowany termin zakonczenia robét
budowlanych to 31.12.2022 r., a w okresie rekojmi i gwarancji Nadzor przyjmuje do wykonania
obowigzki udziatu w czynnosciach zwigzanych z ujawnieniem i usunieciem wad.

§2
1. Do petnienia czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 Wykonawca wyznacza zespét inspektorow
nadzoru inwestorskiego w branzy:

a) konstrukcyjno—budowlane, wosobie: ......................... , Nruprawnien: ..ol

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, w osobie: ........................... , ruprawnien: ..o i

2. Do koordynowania czynnosciami inspektoréw nadzoru inwestorskiego Wykonawca wyznacza
(sposrod cztonkdw zespotu inspektorow nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej)

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oswiadcza, ze osoby skfadajgce si¢ na zespdt inspektorow
nadzoru inwestorskiego posiadajg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane niezbedne do
prawidtowego zrealizowania Przedmiotu Umowy.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego o$wiadcza, ze osoby skiadajgce sie na zespét inspektorow
nadzoru inwestorskiego sg cztonkami ............. Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za
ustugi, ktore wykonuje przy pomocy innych osob< posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia budowlane. Zlecenie wykonania czesci prac innym osobom nie zmienia zobowigzan
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wobec Zamawiajgcego na wykonanie tej czesci prac. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania innych osob
w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§3
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jako przedstawiciel Zamawiajgcego upowazniony jest do petnienia
obowigzkéw zgodnie z ustawg Prawo budowlane, dziatajgc w jego imieniu w zakresie przekazanych
uprawnien «i. obowigzkéw umownych dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robét
budowlanych z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

Do obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy miedzy innymi sprawowanie funkcji nadzoru
inwestorskiego dla catego procesu inwestycyjnego, w zakresie wynikajgcym z przepiséw ustawy Prawo
budowlane oraz przepiséw wykonawczych, poprzez:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie i nadzorowanie robaét;

2) organizowanie oraz przewodniczenie naradom, w ktoérych udziat biorg przedstawiciele
wszystkich zaangazowanych w realizacje inwestycji stron oraz inne zainteresowane osoby;

3) przekazanie Wykonawcy robot wraz z Zamawiajgcym terenu budowy;
4) rozwigzywanie probleméw powstatych w trakcie realizacji robot;

5) reprezentowanie Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych
z realizacjg inwestycji, a w szczegdlnosci wspdtpracy z mieszkancami;
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6)

7)

8)

10)

11)
12)

13)
14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)
23)

24)

wizytowanie budowy, monitorowanie postepu robét, egzekwowanie jakosci robot i materiatow
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét, dokonywanie i
sprawdzanie obmiaréw, nadzorowanie i odbidr robét (zanikajacych i ulegajgcych zakryciu);

sprawdzanie i odbieranie oznakowania i zabezpieczenia robét w czasie budowy i kontrola
przestrzegania wszystkich majgcych zastosowanie przepiséw bezpieczenstwa;

wykonanie zdje¢ w czasie prowadzenia robét i przekazanie ich Zamawiajgcemu po realizacji
inwestycji;

whioskowanie o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce robot,
ktéra zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna lub niedbata w swojej pracy;

zatwierdzanie materiatdw do wbudowania, (deklaracji zgodnosci, atestow, Swiadectw jakosci,
wynikéw badan, certyfikatéw);

kontrola dokumentéw roszczeniowych Wykonawcy robdét;

analiza dokumentacji projektowej, uzgodnien oraz decyzji w celu zidentyfikowania probleméw i
podjecia dziatan zaradczych - informowanie Zamawiajgcego o problemach;

rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej w toku prowadzonych.robét;

egzekwowanie od projektanta uzupetnien lub poprawek dokumentacji.w trakcie realizacji robét
w przypadku ujawnienia wad tej dokumentac;ji;

sprawdzanie kwalifikacji oraz uprawnien do prowadzenia prac budowlanych oséb zatrudnionych
przez wykonawce robdét;

sprawdzanie czy osoby wykonujgce przedmiot zamdéwienia sg zatrudnione przez Wykonawce
robét na podstawie umowy o prace;

kontrola prawidtowo$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla procesu budowlanego;

zatwierdzenie wartosci do wyptaty dla Wykonawcy roboét, sprawdzanie wszystkich dokumentéw
zwigzanych z wystawieniem dokumentéw do pfatnosci przejsciowych jak i koncowej, oraz
zgtaszanie Zamawiajgcemu. gotowosci do zakonczenia robodt, organizowanie narad
technicznych, udziat w komisjach oraz uczestnictwo w odbiorze inwestycji;

obecno$¢ na budowie minimum 1 dzien w tygodniu oraz dodatkowo stawiennictwo na
kazdorazowe wezwanie Inwestora lub Wykonawcy robét. Kazdorazowo obecnos¢ na budowie
powinna by¢ potwierdzona wpisem w rejestrze obecnosci Inspektora nadzoru w siedzibie
Spotdzielni. Mieszkaniowej we Wiodawie. W okresie rekojmi i gwarancji stawiennictwo na
kazdorazowe wezwanie Inwestora;

przygotowanie do odbioréw czesSciowych i koncowych, sprawdzenie kompletnosci i
prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce robét dokumentéw wymaganych do odbioru
oraz uczestnictwo w odbiorze roboét, poswiadczenie terminu zakonczenia robot;

zatwierdzanie wartosci wykonanych robdt;
rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;

po zakonczeniu robdt Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
wystawi Swiadectwo przejecia - zakonczenia robdt;

ponadto na zgdanie Zamawiajgcego w ciggu 3 dni roboczych Wykonawca zobowigzuje sie do
sporzadzania w formie pisemnej raportéw o przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy w celach
sprawozdawczych.
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§4
Jezeli w okresie realizacji rob6t budowlanych zajdzie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych
nieprzewidzianych w Umowie z wykonawca, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego celem podjecia decyzji, co do ich zlecenia
wykonawcy robét.

Bez zgody Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest upowazniony do wydania
wykonawcy polecenia wykonania robét dodatkowych.

Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$é wykonania robét niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig, to Zamawiajgcy upowaznia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do udzielenia Wykonawcy robét zlecenia na ich wykonanie wpisem do dziennika
budowy w jego imieniu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zawiadomi o tym Zamawiajgcego w
terminie 3 dni od daty dokonania tego wpisu.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajgcemu swojej
opinii w sprawie mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych, wnioskowanych przez
Wykonawce. Bez osobnego upowaznienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest upowazniony
do podejmowania decyzji w tych sprawach.

§5
Wykonawca wykona Przedmiot Umowy sitami wiasnymi za wyjatkiem nastepujacych prac, ktérych
wykonanie powierzy podwykonawcom:

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego.na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez pisemng akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajgcy jest uprawniony  do. zgdania zaprzestania wykonywania czynnosci przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, o udziale ktérego w wykonaniu Umowy nie uzyskat
informacji, do czasu przekazania przez Wykonawce niezbednych danych wskazanych w ustepach
ponizej, a opdznienie w wykonaniu Umowy, powstate z tej przyczyny stanowi opdznienie
Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest petnienie nadzoru inwestorskiego w ramach niniejszego
Przedmiotu' Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy do
akceptacji.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni roboczych od daty ztozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest nadzér inwestorski, zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia do tego projektu umowy, w szczegdélnosci gdy:

1) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi;

2) projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje robét budowlanych od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;
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10.

11.

12.

13.

14.

3) termin realizacji ustug powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy
niz przewidywany Umowa;

4) projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

5) projekt umowy zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie
Umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest nadzor inwestorski, w terminie okreslonym w ust. 6
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest nadzér inwestorski, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zobowigzany jest do ich uwzglednienia i«niezwtocznego. przedstawienia
projektu umowy o podwykonawstwo do ponownej akceptac;ji.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po uptywie terminu.na zgtoszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezehh do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$s¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 5.dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie
poézniej niz na 2 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
realizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego, w
tym takze w przypadku zgtoszenia sprzeciwu do zawartej juz umowy, o ktérej mowa w ust. 9
powyzej, w przypadku gdy okaze sige ona niegodna z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
projektem.

Postanowienia ust. 4-10 stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych uméw o podwykonawstwo.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje Przedmiot Umowy w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami
niniejszej Umowy i przepisami prawa.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ mu wszelkich informaciji
dotyczgcych podwykonawcow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie:moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

§6
Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego okresla sie w kwocie
..................... zt (stownie; ... brutto, wotym VAT w
WySOKOSCi: ............. zt.

Dopuszcza sie wypfate wynagrodzenia ustalonego w ust. 1 w czes$ciach, fakturami przejsciowymi
wystawianymi na podstawie protokotéw odbioru poszczegdinych etapéw prac wyszczegdlnionych
ponizej w nastepujgcych kwotach brutto: ...

W przypadku zmniejszenia zakresu robot objetych nadzorem inwestorskim, z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego, wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zostanie
zmniejszone proporcjonalnie do warto$ci zrealizowanych prac.
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Wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia dokumentéw uprawniajgcych do
wystawienia faktury:

1) protokotu odbioru za kazdy etap prac, podpisanego przez Zamawiajgcego,

2) innych dokumentéw wskazanych przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci koniecznych do
rozliczenia dofinansowania.

Ptatnosc¢ za fakture/y bedzie dokonana przelewem w systemie split payment (podzielona ptatnos¢)
na rachunek Wykonawcy Nr ........cooiiiiiiiiiiiiiiie e w ciggu 30 dni liczagc od daty
otrzymania faktury. Btednie wystawiona faktura skutkuje rozpoczeciem na nowo biegu 30-dniowego
terminu ptatnosci.

W przypadku realizacji prac przez Podwykonawcéw Wykonawca jest zobowigzany dodatkowo do:

1) zafgczenia do faktury odwiadczenia, ze Wykonawca na dzien jego ztozenia nie zalega z zaptatg
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom za prace objete
niniejszym Przedmiotem Umowy, ze wskazaniem fgcznej kwoty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy 2z podzialem na kwoty wynagrodzenia wymagalne
i niewymagalne;

2) zalgczenia do faktury (wystawionej dla drugiej i kolejnych odebranych czesci Przedmiotu
Umowy) kopii przelewu bankowego lub innego dokumentu $wiadczgcego o dokonaniu zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom,
potwierdzonego przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem.

W przypadku gdy:

1) Wykonawca nie zatgczy ktdregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 1) i/lub 2)
Umowy; lub

2) Zamawiajgcy powezmie informacje, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami na rzecz swoich
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcdw ustugi zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy,

— Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé nalezng Wykonawcy ptatnos¢ w czesci odpowiadajgcej
roszczeniu Podwykonawey lub:Dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem jest ustuga nadzoru inwestorskiego, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce. zamowienia. Wynagrodzenie dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest ustuga
petnienia nadzoru inwestorskiego w ramach niniejszego Przedmiotu Umowy. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnych uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
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10.

11.

12.

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron badz jej rozwigzanie do faktury za
wykonane ustugi Wykonawca zobowigzany jest, pod rygorem odmowy zaptaty przez
Zamawiajgcego, dotgczy¢ os$wiadczenia wszystkich podwykonawcow okreslajgce zakres
wykonanych i niezaptaconych przez Wykonawce ustug, potwierdzone przez Wykonawce co do
zasady i wysokosci.

Przelew przez Wykonawce jego praw z tytutu catosci lub czesci wynagrodzenia na osoby trzecie
moze nastgpi¢ wytgcznie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego.

§7
Strony ustalajg, odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg w formie kar umownych. z nastepujgcych
tytutéw i w podanych wysokos$ciach:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

2) Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare c<umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego;

3) Zamawiajgcy moze naliczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kare umowna;:

a) za niedotrzymanie wymaganych termindw wizytowania i nadzorowania budowy,
o ktérych mowa w niniejszej Umowie w wysokosci 400 zt/dzien od kazdej osoby
petnigcej nadzér, ktérej obecnos¢ byta przewidziana lub wymagana w danym dniu;

b) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zaptaci Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 10%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §6 ust. 1;

c) Za kazde opéznienie w przystgpieniu do odbioru zgtoszonych robét w wysokosci 400
zt za kazdy dzien opOznienia.

Kary umowne; o ktérych mowa w-ust. 1 pkt 3, ppkt a) - ¢) mogg by¢ potrgcane przez Zamawiajgcego

z wynagrodzenia naleznego Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego za wykonanie ustugi. Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego wyraza na to zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile
wartosc¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci
powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§8

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego zlecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiajgcy poniesie szkode, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje sie pokry¢ te szkode
w petnej wysoko$ci.

1.

§9
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w przypadku wykonywania Umowy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w sposob nienalezyty, wadliwy, niezgodny z obowigzujgcymi
przepisami lub w przypadku niezgodnosci z postanowieniami niniejszej Umowy.
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2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym
w razie nienalezytego wywigzywania sie przez Wykonawce z obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej
umowy lub w przypadku innych naruszen niniejszej Umowy.

§10
1. Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie zmian Umowy na warunkach okre$lonych ponizej:
1) Jesli zmiana Umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia
z przyczyn niezaleznych od obu stron, ktére w szczegdlnosci dotyczy¢ beda:
a) dokonanejzmiany umowy z Wykonawcg robét budowlanych w zakresie terminu wykonania
robat,
b) uwarunkowan organizacyjno — technicznych,
c) uwarunkowan formalno — prawnych.
2) Jezelizmiana Umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sktadu osobowego zespotu inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, z przyczyn niezaleznych od obu stron.
2. Wszelkie zmiany Umowy bedg dokonywane za zgodg obu Stron, w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, w postaci anekséw do Umowy.

§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa stosuje sie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§12
Sprawy sporne wynikle z realizacji niniejszej Umowy, ktérych strony nie rozwigzg polubownie,
rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§13
Integralng czes¢ Umowy stanowig nastepujace Zatgczniki:
1) Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia, tj. Zapytanie ofertowe,
2) Oferta Wykonawcy.
§14

Niniejsza Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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